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LEGENDA  MIESTNOSTÍ :

Účel miestnosti

1

ambulancia

Č.m

ODDELENIE  FRO

Plocha Podlahy Úprava povrchov Poznámka

2

čakáreň

parafín

4

3

5

6

7

sklad

šatňa + sprchy

vodoliečba

masáže

8

9

10

11

12

13

WC

kúpele

čakáreň

soc. zariadenie

šatňa

telocvičňa

14

15

16

17

18

telocvičňa- bicykle

chodba

upratovačka

šatňa + čakareň

laseroterapia

19
masáž

20
telocvičňa

21
šatňa+ čakáreň

22
sprcha + umyvárka

23

24
šatňa+ čakáreň

25
denná miestnosť

26
telocvičňa

k.0 v=2,05m

sklobetónové tvárnice

1400/400/p.2050/

sklobetónové tvárnice

4800/400/p.2050/

sklobetónové tvárnice

4800/400/p.2050/

-3,300

-3,150

s.v.= 2,95m

k.0 v=2,05m

k.0 v=2,05m

k.0 v=2,05m

k.0 v=2,05m

k.0 v=2,05m

k.0 v=2,05m

k.0 v=2,05m

k.0 v=2,05m

k.0 v=2,05m

k.0 v=2,05m

k.0 v=2,05m

k.0 v=2,05m

k.0 v=2,05m

k.0 v=2,05m

k.0 v=2,05m

k.0 v=2,05m

k.0 v=2,05m

k.0 v=2,05m

k.0 v=2,05m

k.0 v=2,05m

k.0 v=2,05m

k.0 v=1,45m

k.0 v=1,45m
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v.p.2,05m

v.p.2,05m

v.p.2,05m

v.p.2,05m

v.p.2,05m

v.p.2,05m

v.p.2,05m

v.p.2,05m

v.p.2,05m

v.p.2,05m

v.p.1,45m

vstup na ODD.FRO

VÝŤAH

VÝŤAH

k.o.š.1,5m

v.1,5m

sklobetónové tvárnice

3250/400/p.2050/

400/2050/

-3,300

s.v.= 2,95ms.v.= 2,95m

-3,300

s.v.= 2,95m

s.v.= 2,95m

k.0 v=1,80m

k.0 v=1,50m
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s.v.= 2,15m

k.0 v=2,15k.0 v=2,15

s.v.= 2,15m

s.v.= 2,95m

k.0 v=2,15

-3,300

-3,300

-3,450 -3,450

v.p.2,95mv.p.0,15m

k.0 v=2,15

k
.
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v
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2
,
1
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k.0 v=2,15

k.0 v=2,90mk.0 v=2,90m
k.0 v=1,50m
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,
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k.0. v=2,90m

k.0 v=2,95m

sklobetónové tvárnice

3425/400/p.2050/

s.v.= 2,95ms.v.= 2,95m

k.0 v=2,95m

k.0 v=2,95m

k.0 v=2,95m
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.
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s.v.= 2,90ms.v.= 2,95m

plastové okno 3275/600mm
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sklobetónové tvárnice

3250/1900/p.200/

sklobetónové tvárnice

1400/1900/p.200/

s.v.= 2,15m
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k.0. v=2,15m

s.v.= 2,95m

s.v.= 2,15m
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v
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k.0. v=2,15m

k
.
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.
 
v
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1
,
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0
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k.0. v=1,50m

s.v.= 2,15m s.v.= 2,95m

s.v.= 2,15m

s.v.= 2,15m

sklobetónové tvárnice

2500/1900/p.200/

s.v.= 2,15m

s.v.= 2,15m

s.v.= 2,15m

k.0. v=2,15m

k.0. v=2,15m

k.0. v=1,50m

k.0. v=1,50m

s.v.= 2,25m

s.v.= 2,95m

s.v.= 2,95m

k.0. v=2,15m

s.v.= 2,15m
s.v.= 2,15m

s.v.= 2,15m
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k.0. v=2,15m

s.v.= 2,95m

s.v.= 2,95m

s.v.= 2,95m

sklobetónové tvárnice

3250/2250/p.150/

s.v.= 2,95m

s.v.= 2,95m

k.0. v=1,50m

k.0. v=2,0m

k.0. v=2,0m

v.p .2,9m

1

2

36

7

88a8b

9

10

14

11

12 13

15

16

17

18 19

20

21

22 23

24

25 26 27

28

29

30 31

32

4

5

8a
sprcha

8b
sprcha

sprcha + umyvárka

27
telocvičňa

28
hlavný vypínač

29
vyšetrovňa

30
šatňa

31
sprcha +umyvárka

32
ambulancia

01
elektroliečba keram. dlažba Vápenocem omietka

PVC

keram. dlažba

PVC

PVC

PVC

keram. dlažba

PVC

keram. dlažba

keram. dlažba

keram. dlažba

PVC

PVC

PVC+ koberec

keram. dlažba

keram. dlažba

keram. dlažba

keram. dlažba

keram. dlažba

PVC

PVC+ koberec

PVC

pláv. podlaha

pláv. podlaha

pláv. podlaha

PVC+ koberec

PVC

PVC

PVC

PVC+ koberec

PVC+ koberec

cem. poter

PVC

PVC

PVC

k.o.2,05m

k.o.1,5m

k.o.1,5m

k.o.1,5m

k.o.2,15m

k.o.2,15m

k.o.2,90m

k.o.1,5m

k.o.2,90m

k.o.2,90m

k.o.2,90m

k.o.2,90m

k.o.2,15m

k.o.1,50m

k.o.2,15m

k.o.1,50m

k.o.2,15m

k.o.1,50m

k.o.2,15m

k.o.1,50m

k.o.2,15m

k.o.1,50m

k.o.1,5m

Vápenocem omietka

Vápenocem omietka

Vápenocem omietka

Vápenocem omietka

Vápenocem omietka

Vápenocem omietka

Vápenocem omietka

Vápenocem omietka

Vápenocem omietka

Vápenocem omietka

Vápenocem omietka

Vápenocem omietka

Vápenocem omietka

Vápenocem omietka

Vápenocem omietka

Vápenocem omietka

Vápenocem omietka

Vápenocem omietka

Vápenocem omietka

Vápenocem omietka

Vápenocem omietka

Vápenocem omietka

Vápenocem omietka

Vápenocem omietka

Vápenocem omietka

Vápenocem omietka

Vápenocem omietka

Vápenocem omietka

Vápenocem omietka

Vápenocem omietka

Vápenocem omietka

Vápenocem omietka

Vápenocem omietka

Vápenocem omietka

v.p.2,95m

ZP

ZP

ZP

ZP

ZP

ZP

ZP

ZP

ZP

ZP

ZP

ZP

pred vybúraním otvoru osadiť

prefabr. keramický preklad 1250x120x65

pred vybúraním otvoru osadiť

prefabr. keramický preklad 1250x120x65

pred vybúraním otvoru osadiť

prefabr. keramický preklad 1250x120x65

pred vybúraním otvoru osadiť

prefabr. keramický preklad 1250x120x65

pred vybúraním otvoru osadiť

prefabr. keramický preklad 1500x120x65

pred vybúraním otvoru osadiť

prefabr. keramický preklad 1250x120x65

pred vybúraním otvoru osadiť

prefabr. keramický preklad 1250x120x65

EXISTUJÚCE  KONŠTRUKCIE /tehlové murivo hr.375mm/

BÚRANÉ   KONŠTRUKCIE

BÚRANÉ   KONŠTRUKCIE

14a

79,52

42,96

20,71

18,44

1,80

18,40

58,99

12,24

1,48

1,32

1,32

11,95

7,04

48,52

9,16

9,09

21,10

70,26

2,63

7,16

8,97

11,70

22,17

7,62

2,80

2,80

7,62

22,21

19,15

20,19

0,712

22,14

6,91

3,48

20,15

14a
upratovačka PVC Vápenocem omietka1,30

pred vybúraním otvoru osadiť

prefabr. keramický preklad 2000x120x65

ZNÍŽENÝ PODHĽAD  Z CEMENTOVEJ LISOVANEJ DOSKY HR. cca 20mm

ZP

LEGENDA  BÚRACÍCH PRÁC

a - VYBÚRANIE DELIACICH  PRIEČOK A MURIVA AŽ PO STROP / s.v2,95m/ PODĽA VYZNAČENIA

b

- VYBÚRANIE  VŠETKÝCH DVERÍ + OCEĽOVÝCH ZÁRUBNÍ  PODĽA VYZNAČENIA V JEDNOTLIVÝCH MIESTNOSTIACH

c - VYBÚRANIE  SKLOBETÓNOVÝCH TVÁRNIC V DELIACICH PRIEČKACH m.č.7,14,17,26 a32

d

- VYBÚRANIE  PLASTOVÉHO OKNA3275/600mm V DELIACEJ PRIEČKE - m.č.9

e - VYBÚRANIE  OTVORU900/2000mm  A 690/2000mmV DELIACEJ PRIEČKE HR.125MM PRE NOVÉ DVERE- m.č.2

f

- VYBÚRANIE OTVORU 900/2000mm  PRE NOVÉ DVERE V DELIACICH PRIEČKACH HR.125MM - m.č.3,6,12,16,23,26

g

h

i

j - VYBÚRANIE CELEJ DELIACEJ PRIEČKY HR.125mm výšky 1,45m - mč.01

k

l

- VYBÚRANIE  ČAST DELIACEJ PRIEČKY85/2050mm HR.125mm, v.2,05mm -m.č.01

m - VYBÚRAŤ VŠETKY ZARIAĎOVACIE PREDMETY A KERAMICKÉ OBKLADY - m.č.01,4,3,5,6,,8,8a,8b,9,10,12,14,16,22,23,31,32

n - ODSTRÁNENIE PVC PODLAHOVINU A VYBÚRAŤ KERAM.DLAŽBU+ CEM.LÔŽKO HR.cca40mm VO VŠETKÝCH MIESTNOSTIACH ODD.FRO

o - DEMONTÁŽ ZNÍŽENÉHO PODHĽADU Z CEMENTOVEJ LISOVANEJ DOSKY HR.cca20MM+ DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEJ VZDUCHOTECHNIKY - m.č.4,5,6,12 až19,21až24

c

c

c

c

c

d

e

e

f

ff

f

f

- VYBÚRANIE OTVORU 1000/2000mm  PRE NOVÉ DVERE V DELIACICH PRIEČKACH HR.125MM - m.č.6,14,31

g
gg

- VYBÚRANIE OTVORU 1300/2000mm  PRE NOVÉ DVERE V DELIACICH PRIEČKACH HR.125MM - m.č.5

h

g

f

- VYBÚRANIE OTVORU 748/2000mm  PRE NOVÉ DVERE V DELIACICH PRIEČKACH HR.125MM - m.č.21

f

v.p.2,1m

v
.
p
.
2
,
9
m

i

j

k

- VYBÚRANIE CELEJ DELIACEJ PRIEČKY HR.125mm výšky 2,05m - mč.01

l

l

p

- ODSTRÁNENIE EXISTUJÚCICH  NÁTEROV a MAĽBY STIEN A STROPOV 

r - VYBÚRAŤ  PIERAZY PRE PRECHOD  VZT, ÚK, ELEKTRO, ZTI

POZNÁMKA : 

- PRED VYBÚRANÍM OTVOROV V EXISTUJÚCICH  TEHLOVÝCH PRIEČKACH  JE NUTNÉ  NAJPRV OSADIŤ KERAMICKÉ PREKLADY A NÁSLEDNE OTVOR VYBÚRAŤ

      1) PRÁCE SPOJENÉ S DEMONTÁŽOU KONŠTRUKCIÍ MÔŽE VYKONÁVAŤ LEN ODBORNE SPÔSOBILÁ

POZNÁMKA

ORGANIZÁCIA, KTORÁ JE POVINNÁ DODRŽIAVAŤ VŠETKY SÚVISIACE BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY PRI TÝCHTO PRÁCACH TAK, 

ABY NEVYSTAVILA NEBEZPEČENSTVU ÚRAZU PRACOVNÍKOV ZÚČASTŇUJÚCICH SA NA TÝCHTO PRÁCACH.

V PRÍPADE NEJASNÉHO POSTUPU PRÁC JE POTREBNÉ PRED ICH ZAČATÍM KONZULTOVAŤ SO STATIKOM.

      2) ZISTENÉ ODCHÝLKY OD NAVRHOVANÉHO TECHNICKÉHO RIEŠENIA, KTORÉ VZNIKNÚ ODSTRÁNENÍM STARÝCH KONŠT. A VRSTIEV 

JE POTREBNÉ KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM STATIKY, RESP. S INÝM ZODPOVEDNÝM PROJEKTANTOM.

s - DEMONTÁŽ CELÉHO ZARIADENIA NA ODD.FRO- t.j stoly.stoličky ,skrinky, rehabilitačné zariadenie

vybúrať po strop

vybúrať po strop

vybúrať po strop

vybúrať po strop

vybúrať po strop

vybúrať po strop

vybúrať po strop

vybúrať po strop

vybúrať po strop

PÔDORYS I. SUTERÉN, -3,300

PROJEKT NA OHLÁSENIE STAVBY A REALIZÁCIU

ES 02

REKONŠTRUKCIA  FYZIATRICKO - 

REHABILITAČNÉHO  ODDELENIA - BLOK "D"

EXISTUJÚCI STAV + BÚRACIE  PRÁCE

SO 01- ODDELENIE  FRO

š

- VYBÚRAŤ OTVOR PRE NOVÉ OKNO 1200/900MM- m.č.1

š

URBAN PROJEKCIA, s.r.o
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CVIČEBŇA

A
A

vybúrať prieraz200/100mm pod stropom

pre potrubie medic.plyny

vybúrať prieraz200/100mm pod stropom

pre potrubie medic.plyny

vybúrať prieraz200/100mm pod stropom

pre potrubie medic. plyny

vybúrať otvor v priečke242/386/100mm

1800mm vrch otvoru od podlahy

vybúrať otvor750/750/250MM 

na hydrant , spodok otvoru 750mm nad podlahou

t

- VYBÚRAŤ OTVOR750/750/250mm pre nový hydrant,spodok otvoru 750mm nad podlahou - m.č.30

t

BÚRANÉ PRIERAZY  VZT

vybúrať otvor v strope

otvor 600/355mm stúpa na strechu


